
Гранд-СМЕТА
Форма № 1

Заказчик _____________________

"Утвержден" « »_________________ 20 г.

Сводный сметный расчет в сумме 
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

« »_________________ 20 г.

(наименование организации)

21 211,85 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство территории Молодежного сквера города Ак-Довурака

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2018г.

№
пп

Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, тыс. 
руб.

строитель
ных работ

монтажных
работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

ЛС 01-01 Демонтажные работы 134,98 134,98
1 Итого по Главе 1. " Подготовка территории строительства" 134,98 134,98

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

2 ЛСР 07-01 Покрытие тротуаров, дорожек и площадки 334,75 334,75
3 ЛСР 07-02 МАФ 92,41 92,41
4 ЛСР 07-03 Баскетбольная площадка 132,73 132,73
5 ЛСР 07-04 Площадка для кафе 83,91 83,91
6 ЛСР 07-05 Площадка для сцены 227,18 227,18
7 ЛСР 07-06 Площадка для воркраута, тенниса и шахмат 433,02 433,02
8 ЛСР 07-07 Велодорожка и универсальное поле 150,83 150,83
9 ЛСР 07-08 Площадка "Я люблю Ак-Довурак" 61,86 61,86
10 ЛСР 07-09 Площадка под батут и велостоянка 104,02 104,02
11 ЛСР 07-10 Озеленение 75,51 75,51
12 ЛСР 07-11 Ограждение 65,09 65,09
13 ЛСР 07-12 Ворота 15,18 15,18
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14 ЛСР 07-13 Центральная площадка 53,39 53,39
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" 1 829,86 1 829,86

Итого по Главам 1-7 1 964,84 1 964,84
Глава 8. Временные здания и сооружения

15 ГСН-81-05-01-2001 п. 
4.1.2

Временные здания и сооружения -1,2% 23,58 23,58

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" 23,58 23,58
Итого по Главам 1-8 1 988,42 1 988,42

Глава 9. Прочие работы и затраты
16 ЛСР 09-01 перевозка грузов и материалов 49,75 49,75

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" 49,75 49,75
Итого по Главам 1-9 1 988,42 49,75 2 038,16

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
17 Постановление РФ 

№468 от 21.06.2010
Строительный контроль 2,14% 43,62 43,62

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный
контроль"

43,62 43,62

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
18 МДС 81-35.2004 

прил.8 п.12.3
Авторский надзор - 0,2% 40,76 40,76

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит,
проектные и изыскательские работы"

40,76 40,76

Итого по Главам 1-12 1 988,42 84,38 2 122,54
Непр едвиденные затраты

19 МДС 81-35.2004 
п.4.96

Непредвиденные затраты - 2% 39,77 1,69 41,46

Итого "Непредвиденные затраты" 39,77 1,69 41,46
Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 2 028,18 86,07 2 164,00

Дополнительные затраты в текущих ценах

20
Письмо Минстроя 
России №24818- 

ХМ/09 от 07.06.2018г.

Пересчет в текущий уровень цен с коэффициентом на СМР 
К=8,11;

16 448,57 16 448,57

Автомобильные перевозки К= 12,25 621,61 621,61

Авторский надзор К=3,83 159,25 159,25

Прочие К=10,05 447,11 447,11
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Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах" 16 448,57 1 227,97 17 676,54
Налоги и обязательные платежи

21 МДС 81-35.2004 
п.4.100

НДС - 20% 3 289,71 245,59 3 535,31

Итого "Налоги и обязательные платежи" 3 289,71 245,59 3 535,31
22 Всего по сводному расчету 19 738,28 1 473,57 21 211,85

Руководитель проектной организации А.А.Жибинов

Главный инженер проекта А.А.Жибинов
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